



Решения за
по добър живот

Q ã ã ã ã ã ã ã DEÁ

Образец №5

Наименование на участника:	Консорциум „Холдинг Пътища – ПИ ЕС ПИ” ДЗЗД
Седалище по регистрация:	Гр.София, бул. Сливница 188, вх.А, ет.5, ап.Б5
BIC:	☺ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
IBAN:	☺ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Банка:	☺ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Булстат (ЕИК) номер:	176257016
Точен адрес за кореспонденция:	гр. София, ПК 1404, ул. „Боянски водопад” №20
Телефонен номер:	02/9832254
Факс номер:	02/9831997
Лице за контакти:	Тодор СИНТЕ Димов
e-mail:	office.pto@holding-pis.com

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН

ЦЕНОВО І РЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на процедурата:	„Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци, включително съответната съпътстваща инфраструктура; доставка на необходимото оборудване и техника за инсталацията за компостиране; доставка и монтаж на всички съоръжения за постигане на целите на предварителното третиране на смесено събрани битови отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“
------------------------------	---

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,

След като се запознахме с документацията за обществена поръчка, изискванията на възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

За изпълнение на предмета на поръчката, в съответствие с условията на процедурата, нашето ценово предложение е в размер на **3 930 399,70 лева** (словом три милиона деветстотин и тридесет хиляди триста деветдесет и девет лева и седемдесет стотинки) без включен ДДС или **4 716 479,64 лева** (словом: четири милиона седемстотин и шестнадесет хиляди четиристотин седемдесет и девет лева и шестдесет и четири лева) с включен ДДС, която цена е формирана на база следните оферирани от нас цени по видове дейности, както следва:

Q ã ã ã ã ~~DA~~

www.eufunds.bg

Q ã ã ã ã **DE**



OKOLNA SREDA

Q ã ã ã ã ã ã ã DEÁ



Решения за
по-добро живот

☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉

№ по ред	ЦЕНА ЗА ВИД ДЕЙНОСТ	ЦЕНА БЕЗ ДДС
Към Дейност 1		
1.	Разходи за работно проектиране	
1.1.	Разходи за работно проектиране на компостираща инсталация	15 000 . 00 лева
1.2.	Разходи за работно проектиране на инсталацията за предварително третиране	33 000 . 00 лева
1.3.	Разходи за работно проектиране на съпътстващата инфраструктура	16 000 . 00 лева
Към Дейност 2		
2.	Подготовка и СМР на основна техническа инфраструктура	
2.1.	Подготовка и СМР на обект изграждане на компостираща инсталация, в т.ч.: - част „Архитектура“ – Сграда за компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци; - част „Конструктивна“ – Навес за компостираща инсталация; - част „Електро“ – Районно осветление, Сгради 9,10,13 и 14; - част „Озеленяване“ – Настилка от паркинг елементи (Площадка за входящи зелени отпадъци)	308 500. 00 лева
2.2.	Подготовка и СМР на обект инсталация за предварително третиране, в т.ч.: - част „Архитектура“ – Доставка на контейнери; Сграда за инсталация за предварително третиране на битови отпадъци; - част „Конструктивна“ – Сграда помещаваща инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци; Утаителен басейн; Електронна везна; - част „Електро“ – Районно осветление, Сгради 9,10,13 и 14; - част „ОВК“	1 350 000 .00 лева
3.	Подготовка и СМР на съпътстваща техническа инфраструктура	
3.1.	Подготовка на съпътстваща инфраструктура към за предварително третиране, в т.ч.: - част „Геодезия и ВП“; - част „Озеленяване“; - Ажурна ограда по имотна граница	98 600 .00 лева
3.2.	Изграждане на съпътстваща инфраструктура към за предварително третиране, в т.ч.: - част „Водоснабдяване и канализация“; - част „Пътна“; - част „Озеленяване“ – Озеленяване; - част „Електро“ – Площадкови мрежи НН	942 600. 00 лева

☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉

www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉

☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉ ☉



Решения за
по-добър живот

Q õ õ õ õ õ õ É

4.	Непредвидени разходи за СМР ¹	
4.1.	Непредвидени разходи за СМР на компостираща инсталация	308 .50 лева
4.2.	Непредвидени разходи за СМР на инсталация за предварително третиране	1 350 .00 лева
4.3.	Непредвидени разходи за СМР на съпътстваща инфраструктура	1 041. 20 лева
5.	Закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на оборудване, съоръжения и обзавеждане	
5.1.	Закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на оборудване, съоръжения и обзавеждане, за компостираща инсталация, в т.ч.: - част „Технология“ – Комплексна доставка и монтаж на компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци	412 000 .00 лева
5.2.	Закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на оборудване, съоръжения и обзавеждане, за инсталацията за предварително третиране, в т.ч.: - част „Технология“ – Комплексна доставка и монтаж на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци	741 500 . 00 лева
Към Дейност 3		
6.	Разходи за авторски надзор	
6.1.	Разходи за авторски надзор за компостиращата инсталация, съгласно вложени часове с часова ставка 50.00 лева на час без вкл. ДДС	2 500 . 00 лева
6.2.	Разходи за авторски надзор за инсталацията за предварително третиране, съгласно вложени часове с часова ставка 50.00 лева на час без вкл. ДДС	5 600 . 00 лева
6.3.	Разходи за авторски надзор за съпътстващата инфраструктура, съгласно вложени часове с часова ставка 50.00 лева на час без вкл. ДДС	2 400 . 00 лева
ОБЩА ЦЕНА БЕЗ ДДС		3 930 399,70 лева

¹ Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на работния инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата. Непредвидените разходи следва да се представят в отделна сметка с достатъчен обхват на доказателствения материал за възникналите „непредвидени обстоятелства“, техните количества, както и необходимостта от разплащането им от Възложителя.

Q ã ã ã ã ã ã ã DEÁ

www.eufunds.bg



ОСНАТНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Q ã ã ã ã ã ã ã



Q ã ã ã ã ã ã ã ~~Q~~





Решения за
по-добро животно

Q õ õ õ õ õ õ **DE**

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид дейност, предвижданията и изискванията на документацията за участие, проекта на договор, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема, предмет на горепосочената обществена поръчка, в точа число, но не само: разходи за мобилизация, хонорари, възнаграждения, социални и здравни плащания, свързани с работата на екипа на изпълнителя, плащания към подизпълнителите и др., осигуряване на офис, оборудване, консумативи, поддръжка, обзавеждане, ремонти, телефон, изготвяне на строителна документация, съгласуване на изготвения работен проект с всички компетентни органи и експлоатационни дружества /при необходимост/, други държавни и местни такси, извършени работи, труд, вложени материали, механизация, гориво, транспорт, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за изпълнителя.

При формиране на единичните цени за отделните видове строителни и монтажни работи, включително допълнително възникнали и непредвидени работи, декларираме, че ще следваме следните ценови показатели, като ценообразуващи:

1.	<i>Средна часова ставка</i> (Минималното часово заплащане не може да бъде по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и по квалификационни групи, дадени в приложение към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване)	7,50 лева/час
2.	<i>Допълнителни разходи за труд</i>	100 %
3.	<i>Допълнителни разходи за механизация</i>	40 %
4.	<i>Доставно-складови разходи</i>	10 %
5.	<i>Печалба</i>	15 %
6.	<i>[други по преценка на Участника]</i>	

Дата:	30.03.2018г.
Име и фамилия:	Тодор Димов
Подпис на лицето (и печат): (законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)	 

Q ã ã ã ã ã ã

Q ã ã ã ã ã ã ã

www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Q õ õ õ õ õ õ **DE**

