

ПРОТОКОЛ №1

На основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП от заседание на комисията, назначена със **Заповед №481/03.04.2020 г.** на Кмета на Община Троян със задача да разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Ремонт сгради общинска собственост и общинска администрация в Община Троян”**

Днес, **03.04.2020г. (петък)**, на основание Глава V – „Подготовка и провеждане на процедури за обществени поръчки“, Раздел VIII – „Действия на комисията при разглеждане на заявления за участие и оферти“ от ППЗОП, Комисията, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Мария ВАСИЛЕВА – главен експерт "Високо строителство"

ЧЛЕНОВЕ: 1.Марин СИРАКОВ – кмет на с. Черни Осъм

2. Иванка НИКОЛОВА – юрисконсулт „Обществени поръчки“,
се събра в 11:00 часа в Заседателна зала в сградата на Общинска администрация – Троян, за да извърши разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с гореупоменатия предмет.

Председателят на комисията с приемо-предавателен протокол получи от деловодството на Община Троян Входящ регистър за получаване на оферти, който е неразделна част от настоящия протокол.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят информира членовете на комисията, че процедурата е открита с **Решение №377/11.03.2019г.** на Кмета на Община Троян. Обявлението за обществената поръчка е публикувано в Регистъра на обществените поръчки под **№ 00151-2020-0009**.

За участие в процедурата са подадени **3 (три) оферти**, като при отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците в процедурата.

Председателят на комисията обяви, че процедурата се провежда по реда на чл. 181, ал.2 от ЗОП и отварянето на офертите се извършва по реда на чл. 61 от ППЗОП.

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, представени в запечатани непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание, включително предложените от участниците ценови параметри. Техническите и ценови предложения на участниците бяха подписани от тримата членове на комисията.

Съдържанието на офертите е отразено в *Списък на документите съдържащи се в офертите – Приложение №1*, неразделна част от настоящия протокола.

С това работата на Комисията от проведното се публично заседание приключи на **03.04.2020 г.**

На **08.04.2020г.** Комисията се събра, за да продължи работата си като разгледа подробно представените оферти.

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на Ценовите предложения на участниците. Работата на комисията започна по реда на постъпване на офертите.

Първо беше разгледано Ценовото предложение на участника **„Елит-МХ“ ЕООД, гр. Ловеч**. Подробно бяха разгледани представените Анализи на предложените единични цени (Приложение №4.2), като същите бяха проверени за пропуски, допуснати грешки и

несъответствия. Комисията констатира, че не са налице пропуски при изготвянето на анализите на единичните цени и същите съответстват напълно на предложените от участника единични цени в Количествено-стойностна сметка (Приложение №4.1), неразделна част от Ценово предложение (Образец №4).

Комисията констатира, че така представеното Ценово предложение (Образец № 4), отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и **допуска** участника „Елит-МХ“ ЕООД, гр. Ловеч до по-нататъшно участие в процедурата.

След това беше разгледано Ценовото предложение на участника **“Перфект строй” ЕООД, гр. Троян**. Подробно бяха разгледани представените Анализи на предложените единични цени (Приложение №4.2), като същите бяха проверени за пропуски, допуснати грешки и несъответствия. Комисията констатира, че не са налице пропуски при изготвянето на анализите на единичните цени и същите съответстват напълно на предложените от участника единични цени в Количествено-стойностна сметка (Приложение №4.1), неразделна част от Ценово предложение (Образец №4).

Комисията констатира, че така представеното Ценово предложение (Образец № 4), отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и **допуска** участника **“Перфект строй” ЕООД, гр. Троян** до по-нататъшно участие в процедурата

Последно беше разгледано Ценовото предложение на участника **“Строител – Троян” ЕООД, гр. Троян**. Подробно бяха разгледани представените Анализи на предложените единични цени (Приложение №4.2), като същите бяха проверени за пропуски, допуснати грешки и несъответствия. Комисията констатира, че не са налице пропуски при изготвянето на анализите на единичните цени и същите съответстват напълно на предложените от участника единични цени в Количествено-стойностна сметка (Приложение №4.1), неразделна част от Ценово предложение (Образец №4).

Комисията констатира, че така представеното Ценово предложение (Образец № 4), отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и **допуска** участника **“Строител –Троян” ЕООД, гр. Троян** до по-нататъшно участие в процедурата

Комисията продължи с оценка на ценовите предложения на участниците, като извърши проверка за наличие на предложени единични цени, които се явяват по-благоприятни с повече 20 на сто от средната стойност на предложените единични цени на останалите участници по същия показател, отразено в *Приложение №2*. При проверка на представените ценови предложения комисията констатира:

➤ участникът **„Елит-МХ“ ЕООД, гр. Ловеч** с подал оферта, в която е предложил единични цени, които се явяват по-благоприятни с повече от 20% от средните стойности на съответните единични цени за тези видове работи в офертите на останалите участници.

Комисията, с писмо, изисква от участника подробна писмена обосновка за начина на образуване на единичните цени за отделните видове работи, която да представи в 5-дневен срок от получаване на искането.

➤ участникът **“Перфект строй” ЕООД, гр. Троян** с подал оферта, в която е предложил единични цени, които се явяват по-благоприятни с повече от 20% от средните стойности на съответните единични цени за тези видове работи в офертите на останалите участници.

Комисията, с писмо, изисква от участника подробна писмена обосновка за начина на образуване на единичните цени за отделните видове работи, която да представи в 5-дневен срок от получаване на искането.

➤ участникът “Строител –Троян” ЕООД, гр. Троян е подал оферта, в която е предложил единични цени, които се явяват по-благоприятни с повече от 20% от средните стойности на съответните единични цени за тези видове работи в офертите на останалите участници.

Комисията, с писмо, изисква от участника подробна писмена обосновка за начина на образуване на единичните цени за отделните видове работи, която да представи в 5-дневен срок от получаване на искането.


На основание чл. 72, ал.1 от ЗОП с писмо председателят на комисията изисква от гореупоменатите участници да представят подробна обосновка за начина на образуване на посочените ценови предложения.


Окончателната преценка за допускане на участниците ще бъде направена след изтичане на срока за представяне на обосновката.


Работата на Комисията по настоящия протокол приключи на 22.04.2020г.

Приложения:

1. Входящ регистър за получаване на оферти
2. Приложение №1
3. Приложение №2

Комисия: Председател:  (инж. М. Василева)

Членове: 1.  (М. Сираков)


2.  (Ив. Николова)

ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР

за получаване на оферти

за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:
 „Ремонт сгради общинска собственост и общинска администрация в Община Троян“

№ по ред	Входящ номер на офертата	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЮРИДИЧЕСКО/ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ/ОБЕДИНЕНИЕ	Точен адрес	Телефон	Факс / електронен адрес	Дата и час на предоставяне на офертата	Причини за връщане на офертата (когато е приложимо)
1.	ОФ – 35	„ЕЛИТ-МХ“ ЕООД	гр. Ловеч 5500, ул. „Цар Освободител“ № 54	0888/ 518 728	068/ 624 176 elit_mx@yahoo.com	02.04.2020 г. 11:16 ч	-----
2.	ОФ – 36	„ПЕРФЕКТ СТРОЙ“ ЕООД	гр. Троян 5600, ул. „Христо Ботев“ № 114	0670/ 6 24 42	0670/ 6 24 42	02.04.2020 г. 14:15 ч	-----
3.	ОФ –37	„СТРОИТЕЛ-ТРОЯН“ ЕООД	гр. Троян 5600, пл. „Раковски“ № 1	0670/ 6 31 33	0670/ 6 31 33 lily_tsankova@mail.bg	02.04.2020 г. 15:53 ч	-----



Изготвил:

Елеонора Пандурска

Гл. специалист „Деловодство и архив“

ТАБЛИЦА ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА ПРОВЕРКА НА ИЗИСКВАНИТЕ ДОКУМЕНТИ

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
 „Ремонт сгради общинска собственост и общинска администрация в Община Троян“

Представени документи	Участник	„ЕЛНТ-МХ“ ЕООД, гр. Ловеч	„ПЕРФЕКТ СТРОЙ“ ЕООД, гр. Троян	„СТРОИТЕЛ-ТРОЯН“ ЕООД, гр. Троян
Опис на представените документи (Образец №1)		да	да	да
„Заявление за участие“				
Единен европейски документ за обществени поръчки (Образец №2)		да	да	не
Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо		не	не	не
Копие от документ (договор, споразумение и др.), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, ако е приложимо		н/п	н/п	н/п
„Техническо предложение“				
Техническо предложение (Образец №3)		да	да	да
Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП в свободен текст – ако е приложимо		не	не	не
„Предлагани ценови параметри“				
Ценово предложение (Образец №4), ведно с приложенията към него		да	да	да
Попълва се с „ДА“, „НЕ“, „Н/П“ (неприложимо)				

КОМИСИЯ:

Председател: Иван М. Василев  1.Членове: 1. М. Сороков  1.2. П. Иванова  1.

Проверка по чл. 72 от ЗОП за предложат единични цени, които се явяват по-благоприятни с повече от 20% от средните стойности на съответните единични цени за тези видове работи в офертите на участниците по същата позиция.

№	Наименование	Ед. мярка	Количество	СТРОИТЕЛ		ПЕРФЕКТ	СУМА	ЗА СТРОИТЕЛ		ЗА ПЕРФЕКТ	СТРОИ	ЗА ЕЛИТ	MX
				ед. цена	ед. цена			ед. цена	ед. цена				
I Земни работи													
1	Остригване на хълмове ръчно с дебелина на пласта до 10 см	м²	1.00	3.94	2	1.98	7.92	1.502 ok		2.368 NO		2.376 NO	
2	Разчистване ръчно на земи почви	100 м³	1.00	154	114.99	143.88	412.87	103.548 ok		119.152 NO		107.596 ok	
3	Ръчно натоварване, превоз на 50м и разтоварване на бетонни отпадъци с козички	м³	1.00	32.3	29.01	30.62	91.93	23.852 ok		25.168 ok		24.524 ok	
4	Ръчно натоварване, превоз на 50м и разтоварване на земни почви с ръчни козички	м³	1.00	23.32	24.01	22.84	70.17	18.74 ok		18.464 ok		18.932 ok	
5	Изкоп на нива до 2.00м², дълбочина до 2м в помещения, сбити почви, за ремонти	м³	1.00	71.5	8.99	84.22	164.71	37.284 ok		62.288 NO		32.196 ok	
6	Изкоп за подбиване на основи с обем до 5м³ сбити почви, вътрешен	м³	1.00	49.28	50.02	54.25	153.55	41.708 ok		41.412 ok		39.72 ok	
7	Изхвърляне на пръст от помещения до 3м хоризонтално или 2 м вертикално	м³	1.00	12.32	9.01	22.18	43.51	12.476 NO		13.8 NO		8.532 ok	
8	Изхвърляне на строителни отпадъци от помещения до 3 м хоризонтално или 2 м вертикално	м³	1.00	11.55	15.05	31.68	58.28	18.692 NO		17.292 NO		10.64 ok	
9	Превоз на земи маси на разстояние до 10 км	м³	1.00	57.07	16	19.6	92.67	14.24 ok		30.668 NO		29.228 NO	
II Койржени работи													
1	Напир и разпир на койрж за плочи и греди в съществ. строителни с деб. до 15 см с койржови платна	м²	1.00	35.68	28	25.28	88.96	21.312 ok		24.384 ok		25.472 NO	
2	Напир и разпирване на койрж за стълби в съществували строителни с койржови платна	м²	1.00	34.05	26.01	27.12	87.18	21.252 ok		24.468 ok		24.024 ok	
3	Напир и разпирване на койрж за ремонт на малки конструкции, коринти, парапети и подобни	м²	1.00	44.69	41.99	29.99	116.67	28.792 ok		29.872 ok		34.672 NO	
III Арматуровъчни работи													
1	Доставка и монтаж на изгредна арматурна мрежа	кг	1.00	2.35	2.26	2.52	7.13	1.912 ok		1.948 ok		1.844 ok	
2	Доставка, изработка и монтаж на арматурно-обикол и средна сложност ф 6-12мм от стомини А 1, А III	кг	1.00	2.16	2.4	2.22	6.78	1.848 ok		1.752 ok		1.824 ok	
3	Доставка, изработка и монтаж на арматурно-обикол и средна сложност ф 14-50мм от стомини А 1, А III	кг	1.00	2.16	2.4	2.24	6.8	1.856 ok		1.76 ok		1.824 ok	
IV Бетонни работи													
1	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В12.5 за основи, фундаменти и настъпки	м³	1.00	132.51	100	144.31	376.82	97.724 ok		110.728 NO		93.004 ok	
2	Доставка и полагане на неармиран бетон клас В15 за стени с дебелина над 12.5 см	м³	1.00	152.53	125.01	155.32	432.86	112.132 ok		123.14 ok		111.016 ok	
3	Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за основи и фундаментни плочи	м³	1.00	164.56	134.99	158	457.55	117.196 ok		129.024 ok		119.82 ok	
4	Доставка и полагане на бетон за плочи при ремонтни-до 5 м³ В15	м³	1.00	154.57	155	159.94	469.51	125.976 ok		125.804 ok		123.828 ok	
5	Доставка и полагане на бетон за стълбища и площадки при ремонтни В15	м³	1.00	167.09	155	232.1	554.19	154.84 ok		159.676 NO		128.836 ok	
6	Разбиване на бетон с бух и шило	м³	1.00	165	165.01	90.42	420.43	102.172 ok		102.168 ok		132.004 NO	
7	Разбиване на стоманобетон с електр. къртан	м³	1.00	145.36	149.99	190.22	485.57	136.084 ok		134.232 ok		118.14 ok	
8	Разбиване на неармиран бетонни настъпки с електрически къртан	м³	1.00	23.25	20	11.08	54.33	12.432 ok		13.732 ok		17.3 NO	
9	Прочистане на отвори от 10/10 до 15/15 в бетонна стена 20 см ръчно	бр.	1.00	11	50.02	7.46	68.48	22.992 NO		7.384 ok		24.408 NO	
V Зидарски работи													
1	Разчистване на гухлена зидария на водоизмествателен разтвор	м²	1.00	44.55	50.02	37.62	132.19	35.056 ok		32.868 ok		37.828 NO	
2	Разчистване на гухлена зидария 1/2 гухла и паянтова	м²	1.00	18.26	12	5.41	35.67	6.964 ok		9.468 ok		12.104 NO	
3	Прочистане на отвори за врати и прозорци в 1 гухла на варов или вароизмествателен разтвор	м²	1.00	14.85	30.01	10.3	55.16	16.124 NO		10.06 ok		17.944 NO	
4	Прочистане на отвори за врати и прозорци в 1/2 гухла на варов разтвор	м²	1.00	11	24.99	9.37	45.36	13.744 NO		8.148 ok		14.396 NO	

5	Тухлена издърка за разни надгледвания, изриски и подобия, при ремонт - обем до 3 куб м	м³	1.00	311.9	370	180.88	812.78	200.352 ok	197.112 ok	252.76 NO
6	Допълнителна тухлена издърка за прегради и полове в стари и завършени сгради с обем до 10 кв м	м²	1.00	46.86	44.99	44	135.85	35.596 ok	36.344 ok	36.74 ok
7	Издърка с габаритни блокове с дебелина 150 мм на тънка фуга при ремонт	м²	1.00	45.34	25	42.73	113.57	27.092 ok	35.428 NO	28.336 ok
8	Издърка с габаритни блокове с дебелина 250 мм на тънка фуга при ремонт	м²	1.00	68.4	35	58.59	161.99	37.436 ok	50.796 NO	41.36 ok
9	Събиране на тухлени отпадъци в чукали по 25 кг	бр	1.00	8.33	6	1.6	15.93	3.04 ok	3.972 ok	5.732 NO
10	Пренасяне на чукали с тухлени отпадъци на 30 м или свалване по стълби на един етаж	бр	1.00	3.85	3.99	0.92	8.76	1.964 ok	1.908 ok	3.136 NO
VI Извършени работи										
1	Направа на летнена скара по покрив за керемиди	м²	1.00	6.65	7	3.88	17.53	4.352 ok	4.212 ok	5.46 NO
2	Направа на дъсчена обшивка за покриване	м²	1.00	14.32	26	17.49	57.81	17.396 NO	12.734 ok	16.128 ok
3	Покриване с ЛТ ламарина върху готови основа при ремонт	м²	1.00	42.17	29	17.82	88.99	18.728 ok	23.906 ok	28.468 NO
4	Препокриване с керемиди в/у дъсч, обшивка и изоричментен р-р е лети, вкл. керемидите и капаци	м²	1.00	61.56	48.01	38.15	147.72	34.464 ok	39.884 ok	43.828 NO
5	Препокриване с керемиди в/у лети без керемиди и капаци	м²	1.00	14.02	15.59	7.39	37	9.192 ok	8.564 ok	11.844 NO
6	Покриване на била и работи с бетонови капаци при ремонт	м	1.00	37.45	22	20.98	80.43	17.192 ok	23.372 NO	23.78 NO
7	Покриване с битумна мазама върху готова дъсчена обшивка, един пласт със застъпване при ремонт	м²	1.00	8.91	31.99	3.89	44.79	14.352 NO	5.12 ok	16.36 NO
8	Направа на летнена скара по покрив за керемиди при ремонт	м²	1.00	6.65	15	4.94	26.59	7.976 NO	4.636 ok	8.66 NO
9	Разналяне на летнена обшивка по покрив за керемиди	м²	1.00	1.08	1.48	1.32	3.88	1.12 NO	0.96 ok	1.024 ok
10	Разналяне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м²	1.00	2.75	2	3.17	7.92	2.068 ok	2.368 NO	1.9 ok
11	Направа на дървена коруба за спускане на керемиди в тухли	м	1.00	15.42	8.99	8.76	33.17	7.1 ok	9.672 NO	9.764 NO
12	Спускане на керемиди (тухли) по коруба	1000 бр	1.00	25.3	35	41.18	101.48	30.472 NO	24.12 ok	24.12 ok
13	Разпокриване на покрив с керемиди и капаци, без спалването им от покрива	м²	1.00	2.75	9.99	6.6	19.34	6.636 NO	3.74 ok	5.096 ok
14	Доставка на керемиди	бр	1.00	1.33	1.77	1.21	4.31	1.192 ok	1.016 ok	1.24 NO
15	Частично подмяне на отлежали керемиди	бр	1.00	1.21	15	1.45	17.66	6.58 NO	1.064 ok	6.484 NO
16	Доставка на капаки	бр	1.00	5.57	5.31	3.57	14.45	3.552 ok	3.656 ok	4.352 NO
VII Покривно водостъжение										
1	Схипка с подпикована ламарина 0.5 мм при ремонт	м²	1.00	35.06	36.01	21.78	92.85	23.116 ok	22.736 ok	28.428 NO
2	Доставка и монтаж на готови външни улуци, при ремонт	м	1.00	27.58	28.99	16.62	68.19	18.244 ok	15.68 ok	20.628 NO
3	Доставка и монтаж на готова водосточна тръба от подпикована ламарина, при ремонт	м	1.00	23.88	28.98	15.61	68.47	17.836 ok	15.796 ok	21.144 NO
4	Доставка и монтаж на водосточно казаче от подпикована ламарина, при ремонт	бр	1.00	37.17	35	12.38	85.05	19.152 ok	20.02 ok	28.868 NO
5	Доставка и монтаж на съове от подпикована ламарина, при ремонт	м	1.00	40.39	45.01	14.82	100.22	23.932 ok	22.084 ok	34.16 NO
6	Демонтаж на водосточни казачета под улуц	бр	1.00	9.08	6.6	1.98	17.66	3.432 ok	4.434 ok	6.272 NO
7	Демонтаж на улъци обикновени	м	1.00	4.4	3.6	1.06	9.06	1.864 ok	2.184 ok	3.2 NO
8	Демонтаж на водосточни тръби ф 10-15 см	м	1.00	5.83	4.5	0.79	11.12	2.116 ok	2.648 ok	4.132 NO
9	Демонтаж на ламаринени обшивки	м²	1.00	5.28	6.98	2.64	14.9	3.848 ok	3.168 ok	4.904 NO
10	Изпирване и изкорване с под ламарина на поли, обшивка около комина, капандур и слами с парчета до 1 м² на двоен фаз без припопане	м²	1.00	77.48	78	26.39	181.87	41.756 ok	41.548 ok	62.192 NO
11	Поправка на стари улуци, вкл. и правене, затегане на събито, поправка на фистонете, почистване и ламини	м	1.00	10.45	10.52	4.62	25.59	6.056 ok	6.028 ok	8.388 NO
12	Запояване с казачета слани на поли, водосточни тръби и полове	м	1.00	10.08	10.01	4.97	25.06	5.992 ok	6.02 ok	8.036 NO
13	Ползване на обшивка на подпикотични прагове	м²	1.00	51.76	63.01	29.94	144.71	37.18 ok	32.68 ok	45.908 NO
14	Доставка и монтаж на ворони	бр	1.00	79.28	24.98	52.22	156.48	30.88 ok	52.6 NO	41.704 ok
VIII Дърводески работи										
1	Направа и разналяне на трибно инсталтарно фасадно скеле с височина до 30 м	м²	1.00	7.23	6	6.53	20.26	5.012 ok	5.704 ok	5.492 ok
2	Скари от изолационни бимети за изхлещане на обшивки	м²	1.00	7.63	4.5	10.08	22.21	5.832 ok	7.084 NO	4.852 ok
3	Демонтаж на лежал покривна конструкция в съществуваща сграда вкл. износване на материала	м²	1.00	101.64	69.99	60.98	232.61	52.388 ok	65.048 ok	68.652 NO
4	Направа на лежал покривна конструкция в съществуваща сграда	м²	1.00	640.62	690	694.54	2025.16	553.816 ok	534.064 ok	532.248 ok

5	Направа на вътрешно работно скеле за ремонт	м'	1.00	25.3	19.99	4.69	49.98	9.872 ok	11.996 ok	18.116 NO
6	Демонтаж на допелче върху греди от дъски с деб. 4 см (само труд)	м ²	1.00	4.84	3.49	5.81	14.14	3.72 ok	4.26 NO	3.332 ok
7	Демонтаж на допелче върху стоманобет. плоча с дебелина на лъските 4 см (само труд)	м ²	1.00	4.84	3.49	5.81	14.14	3.72 ok	4.26 NO	3.332 ok
8	Накормване на чели рендосани дъски при ремонт	м ²	1.00	44.27	9	38.87	92.14	19.148 ok	33.256 NO	21.308 ok
9	Доставка и монтаж на полови пердози от дърво	м	1.00	16.32	18	8.88	43.2	10.752 ok	10.08 ok	13.728 NO
10	Доставка и монтаж на полови пердози от PVC	м	1.00	12.89	8	6.84	27.73	5.936 ok	7.892 ok	8.356 NO
11	Демонтиране на перден паралет	м	1.00	2.2	4.99	1.32	8.51	2.524 NO	1.408 ok	2.876 NO
12	Разкопаване и наковане на парестни първази	м	1.00	2.41	19.98	4.93	27.32	9.964 NO	2.936 ok	8.956 NO
13	Демонтаж на дървена ламперия	м ²	1.00	2.75	50.02	3.96	56.73	21.592 NO	2.684 ok	21.108 NO
IX Общностни работи										
1	Фансови облицовки с ленти по стени на фуга 2 мм	м ²	1.00	52.8	54.01	39.53	146.34	37.416 ok	36.932 ok	42.724 NO
2	Разваляне на облицовка от фансови плочки на ленти	м ²	1.00	6.05	6	6.6	18.65	5.04 ok	5.06 ok	4.82 ok
3	Разваляне на облицовка от фансови плочки на вертикалните или пзм. p-p	м ²	1.00	8.25	8.01	7.92	24.18	6.372 ok	6.468 ok	6.504 ok
4	Разваляне на фансови облицовки край мивки и подови	м ²	1.00	10.01	14	9.9	33.91	9.56 ok	7.964 ok	9.604 ok
5	Ползване на единични фансови плочки по стени	бр.	1.00	4.5	4.99	5.06	14.55	4.02 ok	3.824 ok	3.796 ok
6	Ползване на единични фансови плочки край мивки и подови	бр.	1.00	6.04	4.99	6.12	17.15	4.444 ok	4.864 ok	4.412 ok
7	Окучен тапан с миксероватни пана модул 600/600	м ²	1.00	36.18	30	23.4	89.58	21.36 ok	23.832 ok	26.472 NO
X Мазилчески работи										
1	Извършване на гипсови шпакловки	м ²	1.00	11.35	15	10.11	36.46	10.044 ok	8.584 ok	10.54 NO
2	Водоупътна външна гладка мазилка при ремонт	м ²	1.00	17.24	14.98	14.13	46.35	11.644 ok	12.548 ok	12.888 ok
3	Извършване на полупълна външна гладка мазилка при ремонт	м ²	1.00	24.01	19.99	16.78	60.78	14.708 ok	16.316 ok	17.6 NO
4	Окучване на варова мазилка по вътрешни тавани	м ²	1.00	2.31	2.36	5.94	10.61	3.32 NO	3.3 NO	1.868 ok
5	Окучване на варова мазилка по вътрешни стени	м ²	1.00	3.52	2	5.28	10.8	2.912 ok	3.52 NO	2.208 ok
6	Събиране на стари вътрешна мазилка, със събиране на отпадъците	м ²	1.00	8.58	6	6.6	21.18	5.04 ok	6.072 NO	5.332 ok
7	Монтаж на гипсофалерни плоскости по стени, при ремонт	м ²	1.00	24.54	39	24.59	88.13	25.436 NO	19.652 ok	25.416 NO
8	Извършване на вътрешни варови мазилки по тухлени стени	м ²	1.00	34.75	34.01	16.57	85.33	20.232 ok	20.528 ok	27.504 NO
9	Извършване на вътрешни варови мазилки по бетонови стени	м ²	1.00	25.89	30	17.7	73.59	19.08 ok	17.436 ok	22.456 NO
10	Извършване на външна гладка варови мазилка	м ²	1.00	27.22	32	17.81	77.03	19.924 ok	18.012 ok	23.688 NO
11	Извършване на външна изкрена варови мазилка	м ²	1.00	24.47	29	18.28	71.75	18.912 ok	17.1 ok	21.488 NO
12	Извършване на външна пръсната мазилка с камъчета	м ²	1.00	26.67	38.01	19.24	83.92	22.9 ok	18.364 ok	25.872 NO
13	Оформяне на зли при гипсови шпакловки с ръбохранители	м	1.00	4.56	5	7.43	16.99	4.972 NO	4.796 ok	3.824 ok
14	Събиране и изнасяне на стр. отпадъци в чували	м ³	1.00	88	90	75.11	233.11	66.044 ok	65.244 ok	71.2 ok
XI Настилки и замазки										
1	Настилка от батум или подобни рудонни материали - 3 мм	м ²	1.00	29.97	32.01	23.53	85.51	22.216 ok	21.4 ok	24.792 NO
2	Изравнителна шпакловка	м ²	1.00	8.68	8.88	7.4	24.96	6.512 ok	6.432 ok	7.024 ok
3	Саморазвивае под на диментна основа с мрежа 10 мм	м ²	1.00	57.62	50.01	20.48	128.11	28.196 ok	31.24 ok	43.052 NO
4	Настилка от мекет - обиниовен	м ²	1.00	47.13	24.99	26.5	98.62	20.596 ok	29.452 NO	28.848 NO
5	Доставка и монтаж на първази от теракотни плочи с вис. до 10 см	м	1.00	14.01	14.99	6.67	35.67	8.664 ok	8.272 ok	11.6 NO
6	Настилка от теракотни плочи на ленти	м ²	1.00	54.79	45	40.99	140.78	34.396 ok	38.312 ok	39.916 ok
7	Настилка от бетонови плочи	м ²	1.00	38.29	29.99	38.93	107.21	27.568 ok	30.888 NO	27.312 ok
8	Настилка с гранитогрес	м ²	1.00	41.27	50.01	43.32	134.6	37.332 ok	33.836 ok	36.512 ok
9	Доставка и редене на ламиниран паркет - 8 мм, клас А4, вкл. Подложка	м ²	1.00	33.42	35	29.02	97.44	25.608 ok	24.976 ok	27.368 ok
10	Изравняване на диментови замазка на наклон	м ²	1.00	19.24	9.01	21.56	49.81	12.228 ok	16.32 NO	11.3 ok
11	Пералашна диметова замазка 2 см по полове, тераси, покрива и др.	м ²	1.00	16.25	16	19.11	51.36	14.044 ok	14.144 ok	12.9 ok
12	Пералашна диметова замазка 2 см по стени	м ²	1.00	12.73	15	17.79	45.52	13.116 NO	12.208 ok	11.092 ok
13	Водоизолация настилка /мазилка/	м ²	1.00	17.16	18.99	13.78	49.93	13.108 ok	12.276 ok	14.46 NO
14	Грундиране на подове при ремонт	м ²	1.00	2.43	1.8	2.2	6.43	1.6 ok	1.852 NO	1.692 ok
15	Изметване на подове при ремонт	м ²	1.00	8.97	4	2.74	15.71	2.696 ok	4.684 NO	5.188 NO
16	Настилка от бетонови плочи, при ремонт	м ²	1.00	52.36	45.01	42.53	139.9	35.016 ok	37.956 ok	38.948 ok
17	Пречистване на стара букарда	м ²	1.00	32.03	20	15.84	67.87	14.336 ok	19.148 ok	20.812 NO
18	Бетонна подова настилка изварявана 10 см с фозно	м ²	1.00	31.11	33	23.25	87.36	22.5 ok	21.744 ok	25.644 NO
19	Настилка с шлайфен бетон	м ²	1.00	28.19	26.01	33.46	87.66	23.788 ok	24.66 ok	21.68 ok
20	Доставка и монтаж преходна лабна	м	1.00	10.5	8.99	8.14	27.63	6.852 ok	7.456 ok	7.796 ok

17	Изкъртане с мастилка на страници около врати и прозорци - вътрешно, включително шпакловка и монтаж на ъглова азбестна по-работете	м	1.00	15.11	14.5	15.67	45.28	12.068 ok	12.312 ok	11.844 ok
18	Изкъртане с мастилка на страници около врати и прозорци - външно	м	1.00	11.51	11.01	15.64	38.16	10.66 ok	10.86 ok	9.008 ok
19	Подмажване с пастообразно вещество около врати и прозорци-600/125/230мм	м	1.00	23.44	15	11.36	49.8	10.44 ok	13.92 ok	15.376 NO
20	Обръщане около врати и прозорци с гипскартон с шир. до 30 см	м	1.00	12.91	9	16.27	38.18	10.108 ok	11.672 NO	8.764 ok
21	Обръщане около врати и прозорци с плоскост от XPS с дебелина от 2 см до 4 см, вкл. шпакловка с гипсова легло, дърм. мрежа и разбързантел	м	1.00	21.12	8.01	16.61	45.74	9.848 ok	15.092 NO	11.652 ok
22	Награване периметра шпакловка по стени при ремонт	м ²	1.00	15.6	12.01	7.04	34.65	7.62 ok	9.056 ok	11.044 NO
23	Изкъртане с аероментозна мастилка на страници около врати и прозорци - вътрешно	м	1.00	13.99	14.41	11.58	39.98	10.396 ok	10.228 ok	11.36 ok
24	Възстановяване на обръщане около отвори със стари дървена ламперия - вътрешно	м	1.00	14.02	25	18.97	57.99	17.588 NO	13.196 ok	15.608 ok
25	Съединяване около отвори - външно	м	1.00	4.57	1.01	2.6	8.18	1.444 ok	2.868 NO	2.232 ok
26	Обръщане около отвори с нова дървена ламперия - вътрешно	м	1.00	17.35	25	28	70.35	21.2 NO	18.14 ok	16.94 ok
27	Болтосване външно с болтас по страници около врати и прозорци	м	1.00	4.19	2	2.62	8.81	1.848 ok	2.724 NO	2.476 ok
28	Шпакловка около врати и прозорци вътрешно	м	1.00	8.08	8	8.77	24.85	6.708 ok	6.74 ok	6.432 ok
29	Болтосване с латекс около врати и прозорци	м	1.00	4.45	2	2.32	8.77	1.728 ok	2.708 NO	2.58 NO
30	Вътрешни PVC подпрозоречни перлази с шир. до 25 см-монтаж-15смшир	м	1.00	22.28	25	14.77	62.05	15.908 ok	14.82 ok	18.912 NO
31	Външни PVC подпрозоречни перлази с шир. до 25 см-монтаж	м	1.00	24.75	25	20.36	70.11	18.144 ok	18.044 ok	19.9 ok
32	Доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма (50% отворемост), стъклопакет с деб. 24 мм, стъкло бяло/бяло с деб. 4 мм	м ²	1.00	121.22	120	152.04	393.76	108.816 ok	109.304 ok	96.488 ok
33	Доставка и монтаж на PVC врати	м ²	1.00	160.02	120	169.2	449.23	115.68 ok	131.688 NO	112.008 ok
XVI Сухо строителство										
1	Облицовка с гипскартон и топлоизолация на метална конструкция директно закрепена с 50мм мин вата и обикновен ГК	м ²	1.00	45.55	41.49	29.21	116.25	28.28 ok	29.904 ok	34.816 NO
2	Монтажи прегрещия стени от гипскартон, двуслонни, на единична конструкция с топлоизолация - прегрещия стена 100мм, мин вата 100мм, обикновен ГК	м ²	1.00	57.35	50.01	53.38	160.74	41.356 ok	44.292 ok	42.944 ok
3	Монтажи прегрещия стени от гипскартон, двуслонни, на единична конструкция с топлоизолация - прегрещия стена 100мм, мин вата 100мм, влагоустойчив ГК	м ²	1.00	60.82	54.99	57.19	173	44.872 ok	47.204 ok	46.324 ok
4	Осакени тавани с минераловатни пана, модул 600/600-акл конструкция	м ²	1.00	38.23	35	23.4	96.63	23.36 ok	24.652 ok	29.292 NO
5	Осакени тавани с гипскартон на конструкция 'акл' конструкция	м ²	1.00	49.51	65.01	31.91	146.43	38.768 ok	32.568 ok	45.808 NO
XVII В К ИСТИКАЦИИ										
1	Доставка и монтаж гръби ступена волв РР Ф20	м	1.00	9.79	7.2	10.49	27.48	7.076 ok	8.112 NO	6.796 ok
2	Доставка и монтаж гръби ступена волв РР Ф25	м	1.00	11.6	8.27	12.19	32.06	8.184 ok	9.516 NO	7.948 ok
3	Доставка и монтаж СК без изразител Ф 1/2"	бр	1.00	17.85	17	10.31	45.16	10.924 ok	11.264 ok	13.94 NO
4	Доставка и монтаж СК без изразител Ф 3/4"	бр	1.00	19.07	22	12.73	53.8	13.892 ok	12.72 ok	16.428 NO
5	Доставка и монтаж батерии за тоалетна мивка стена	бр	1.00	87.75	70	74.52	232.77	57.808 ok	64.908 ok	63.1 ok
6	Монтаж ел. бойлер тип "Юнга"	бр	1.00	36.02	34.99	152.84	223.85	75.132 NO	75.544 NO	28.404 ok
7	Доставка и монтаж PVC гръби мурени с фасонни части Ф 50-1,8 мм	м	1.00	19.23	9.01	15.99	43.23	9.6 ok	14.038 NO	10.896 ok
8	Доставка и монтаж PVC гръби мурени с фасонни части Ф 110 1,8 мм	м	1.00	24.33	11	22.62	57.95	13.448 ok	18.78 NO	14.132 ok
9	Доставка и монтаж комплекс за монтаж на мивка	бр	1.00	122.34	122.99	52.06	297.39	70.02 ok	69.76 ok	98.132 NO
10	Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат	бр	1.00	36.18	14.99	7.84	59.01	9.132 ok	17.608 NO	20.468 NO
11	Доставка и монтаж сифон за тоалетна мивка	бр	1.00	22.84	20	12.02	54.86	12.808 ok	13.944 ok	17.136 NO
12	Доставка и монтаж тапа за мивка	бр	1.00	6.18	6.49	2.21	14.88	3.48 ok	3.356 ok	5.068 NO
13	Доставка и монтаж тоалетно селало	бр	1.00	291.38	380.01	165.81	837.2	218.328 ok	182.876 ok	268.556 NO
14	Демонтиране на смесителна батерия	бр	1.00	5.58	7.01	2.98	15.57	3.996 ok	3.424 ok	5.036 NO
15	Демонтиране на СК Ф 3/4"	бр	1.00	7.1	5.5	2.11	14.71	3.044 ok	3.684 ok	5.04 NO
16	Демонтиране поцинковани гръби	м	1.00	4.22	3.62	1.52	9.36	2.056 ok	2.296 ok	3.136 NO
17	Демонтиране на тоалетна мивка	бр	1.00	9.9	10.99	5.94	26.83	6.772 ok	6.336 ok	8.356 NO
18	Демонтиране на PVC Ф 50	м	1.00	4.84	1.19	1.91	7.94	1.24 ok	2.7 NO	2.412 NO
19	Демонтиране на PVC Ф 110	м	1.00	11	1.51	2.44	14.95	1.58 ok	5.376 NO	5.004 NO
20	Пробиване на отвори	бр	1.00	8.9	10.01	3.3	22.21	5.324 ok	4.88 ok	7.564 NO

21	Изполн в СЗП с шир. от 0,60-1,20 м до дълб. 0-2 м -сречи	м3	1,00	71,5	60	44,67	176,17	41,868 ok	46,468 ok	52,6 NO
22	Обратно засипване без трамбоване	м3	1,00	11,34	11,01	14,72	37,07	10,292 ok	10,424 ok	8,94 ok
23	Уплътняване ръчно	м3	1,00	10,01	2	6,23	18,33	3,328 ok	6,532 NO	4,804 ok
24	Отпъване и изпъване на земин лопати -ръчно	м3	1,00	29,8	20	33	82,8	21,2 ok	25,12 NO	19,92 ok
25	Отпъване на дворен сифон без изпол. вкл. Почистване	бр	1,00	49,5	26	27,05	102,55	21,22 ok	30,62 NO	30,2 NO
XVIII ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ										
1	Демонтаж на ключове и контакти	бр	1,00	2,86	1,65	1,06	5,57	1,084 ok	1,568 ok	1,804 NO
2	Демонтаж кутии и конзоли	бр	1,00	1,43	1,69	1	4,44	1,204 ok	1,1 ok	1,248 ok
3	Демонтаж проводник подложки открито с антигрознови скрий	м	1,00	2,2	1	0,39	3,99	0,716 ok	1,196 NO	1,28 NO
4	Полгане кабел в кабелен канал, по кабелна скара или изтегляне в ГВЦ гръби	м	1,00	2,23	2,74	3,3	8,27	2,416 NO	2,212 ok	1,988 ok
5	Напирни контакти изглед до 8м под мапика с мостов проводник	бр	1,00	84,87	29,99	35,86	180,72	26,34 ok	48,292 NO	45,944 NO
6	Напирни контакти изглед до 8м под мапика с мостов проводник	бр	1,00	84,87	31,01	30,27	146,15	24,512 ok	46,056 NO	46,352 NO
7	Доставка и монтаж разклонителни кутии	бр	1,00	5,03	3,01	3,58	11,62	2,636 ok	3,444 NO	3,216 ok
8	Доставка и монтаж на противопожарно осветително тяло	бр	1,00	28,24	29,99	38,9	97,13	27,556 ok	26,856 ok	23,292 ok
9	Доставка и монтаж алака, елфонира, датчици	бр	1,00	24,53	24,99	37,22	86,74	24,884 NO	24,7 ok	19,808 ok
10	Доставка и монтаж на звукоустойчиво осветително тяло	бр	1,00	66,14	66	54,16	186,3	48,064 ok	48,12 ok	52,856 ok
11	Доставка и монтаж осветително тяло LED панел 600ммх 36 W	бр	1,00	70,09	64,99	61,42	196,5	50,504 ok	52,604 ok	54,032 ok
12	Доставка и монтаж LED пурн 18W	бр	1,00	23,98	10,01	8,29	47,28	7,32 ok	12,908 NO	13,596 NO
13	Доставка и монтаж контакт, тип "Пуко"	бр	1,00	9,34	8,99	6,61	24,94	6,24 ok	6,38 ok	7,332 NO
14	Доставка и монтаж трифазен контакт	бр	1,00	31,6	20,02	13,84	65,46	13,544 ok	18,176 ok	20,648 NO
15	Доставка и монтаж на влагоизпитен ключ скрит	бр	1,00	11,03	11,01	13,15	35,19	9,664 ok	9,672 ok	8,816 ok
16	Доставка и монтаж на влагоизпитен контакт скрит	бр	1,00	13,33	12	13,99	39,32	10,396 ok	10,928 ok	10,132 ok
17	Доставка и монтаж на обикновен контакт скрит	бр	1,00	8,84	8,5	6,61	23,95	6,044 ok	6,18 ok	6,936 NO
18	Доставка и монтаж на обикновен ключ скрит	бр	1,00	8,76	8,61	5,95	23,32	5,824 ok	5,884 ok	6,948 NO
19	Доставка и монтаж на обикновен ключ скрит	бр	1,00	41,83	49,99	34,28	176,1	33,708 ok	30,444 ok	36,728 NO
20	Доставка и монтаж на АП 25 А	бр	1,00	61,54	28	7,05	96,59	14,02 ok	27,436 ok	35,816 NO
21	Доставка и монтаж на контакт троси	бр	1,00	26,77	14	18,06	58,83	12,824 ok	17,932 NO	16,308 ok
22	Доставка и монтаж на кабелен канал 25x25 мм	м	1,00	5,23	4	6,88	16,61	4,352 ok	5,044 NO	3,892 ok
23	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 2x18 W	бр	1,00	59,51	56	53,45	168,96	43,78 ok	45,184 ok	46,204 ok
24	Доставка и монтаж на метална гофра, граба с полет, покритие	м	1,00	3,88	4,6	4,31	12,79	3,564 ok	3,276 ok	3,302 ok
25	Доставка на LED лампа 9 W	бр	1,00	40,15	5,72	3,02	48,89	3,496 ok	17,268 NO	18,348 NO
26	Доставка и поставяне на кабел СВТ 3x2,5 мм	м	1,00	4,25	3,41	3,61	11,27	2,808 ok	3,144 ok	2,064 ok
27	Доставка и поставяне на кабел СВТ 3x1,5 мм	м	1,00	3,64	2,42	4,41	10,47	2,732 ok	3,22 NO	2,424 ok
28	Доставка на креслови елементи	бр	1,00	1,45	19,99	1,63	23,07	8,648 NO	1,232 ok	8,576 NO
29	Доставка и монтаж на контакт двоен	бр	1,00	17,39	12,01	14,52	43,92	10,612 ok	12,764 NO	11,76 ok
XIX ОБК										
1	Доставка и монтаж на радиатор 10 глалера	бр	1,00	653,43	480	231,85	1365,28	284,74 ok	354,112 ok	453,372 NO
2	Източване на вертикален ириг	бр	1,00	19,8	25,01	31,68	76,49	22,676 NO	20,592 ok	17,924 ok
3	Създава пробя на системата	бр	1,00	42,59	25,01	69,96	137,56	37,988 ok	45,02 NO	27,04 ok
4	Профилване на отвори	бр	1,00	11	29,99	3,3	44,29	13,316 NO	5,72 ok	16,396 NO
5	Доставка и монтаж на обезвздуване-и	бр	1,00	22,74	24,99	17,28	60,01	14,908 ok	14,008 ok	19,092 NO
6	Напирни грабен път	м	1,00	9,52	15,01	7,7	37,23	9,084 ok	6,888 ok	9,812 NO
7	Кърпелни елементи на ВНК	бр	1,00	6,05	79,99	5,85	91,89	34,336 NO	4,76 ok	34,416 NO
8	Доставка и монтаж на термом лава	бр	1,00	48,15	35	38,3	121,45	29,32 ok	34,58 ok	33,26 ok



КОМИСИЯ: Преласател: (Имя М. Василева)

Членове: 1. (М. Сарафов)

2. (Ив. Николова)

Z

"*Z

% " Z

fl 1:88%# +

&+

88%

Р.Д.