



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00151

Поделение: Община Троян **1046**

Изходящ номер: И-РД-..... от дата 14/07/2021

Коментар на възложителя:

Настоящото обявление за приключване на договор се отнася за обществена поръчка, вписана в Регистъра на АОП под номер 00151-2018-0007

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен

☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Община Троян

Национален регистрационен номер:

000291709

Пощенски адрес:

пл. Възраждане 1

Град:

Троян

код NUTS:

BG315

Пощенски код:

5600

Държава:

BG

Лице за контакт:

инж. Бистра Чолакова, инж. Николай Хитров,
Ирина Князсва

Телефон:

0670 68005

Електронна поща:

iknyazeva@trojan.bg

Факс:

0670 68005

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

www.trojan.bg

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://46.35.186.10:81/ProcCenter/ZopView.aspx?DositID=305>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения

☐ Национална агенция/служба

☒ Регионален или местен орган

☐ Регионална или местна агенция/служба

☐ Публичноправна организация

☐ Европейска институция/агенция или
международна организация

☐ Друг тип: _____

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☒ Обществени услуги

☐ Отбрана

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Околна среда

☐ Икономически и финансови дейности

☐ Здравеопазване

☐ Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура

☐ Социална закрила

☐ Отдых, култура и вероизповедание

☐ Образование

☐ Друга дейност: _____

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия

☐ Електрическа енергия

☐ Добив на газ или нефт

☐ Железопътни услуги

☐ Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги

☐ Пристанищни дейности

<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката	
<input checked="" type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение №: 187 от 23/02/2018 дд/мм/гггг	
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00151-2018-0007(pnpnp-uuuu-xxxx)	
II.4) Описание на предмета на поръчката За изграждането на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци, е определен терен, представляващ УПИ I-34 "За площадка за третиране на битови отпадъци" в кв. 92 по регулационния план на село Калейца, с площ от 15 747 кв.м, попадащ в поземлен имот с идентификатор 35290.8.34 по кадастралната карта на с. Калейца, общинска собственост. Изпълнителят ще извърши следните дейности: 1. Изготвяне на работен проект на допълнителна инфраструктура - пълна проектна документация във всички части, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 2. Изпълнение на строителство на допълнителна инфраструктура - включва изпълнение на строителство, доставки на оборудване, техника и съоръжения, монтажни работи. 3. Упражняване на авторски надзор на допълнителна инфраструктура по време на изпълнение на СМР, съгласно одобрения раб. проект.	

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: BG16M1OP002-2.002-0005-C01-S-01 от 06/06/2019 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: Консорциум Холдинг пътища - Пи Ес Пи ДЗЗД		Национален регистрационен номер: 176257016	
Пощенски адрес: бул. Сливница 188, вх. А			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1202	Държава: BG
Електронна поща: office.pto@holding-pis.com		Телефон: 02 9832254	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 02 9831997	
Изпълнителят е МСП		Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
Официално наименование: Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения ЕООД		Национален регистрационен номер: 175229898	
Пощенски адрес: ул. Околовръстен път 9			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1618	Държава: BG
Електронна поща: office@holding-pis.com		Телефон: 02 9832254	

		02 9831997	
Изпълнителят е МСП		Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
Официално наименование: ПИ ЕС ПИ ЕАД		Национален регистрационен номер: 206132758	
Пощенски адрес: ж.к. Дървообработващо			
Град: с. Мост	код NUTS: BG425	Пощенски код: 6670	Държава: BG
Електронна поща: piespi_07@hotmail.com		Телефон: 02 9832254	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 02 9831997	
Изпълнителят е МСП		Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
Поръчката е възложена на обединение		Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
III.4) При изпълнението участват подизпълнители		Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
1 Екоем ЕООД, гр. София с ЕИК 121079308	проектиране и авторски надзор на обекта.	2	
III.5) Предмет на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши дейностите по ал. 2, включени в обществен поръчка с предмет „Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци, включително съответната съществуваща инфраструктура; доставка на необходимото оборудване и техника за инсталацията за компостиране; доставка и монтаж на всички съоръжения за постигане на целите на предварителното третиране на смесено събрани битови отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“, в съответствие с Техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (съответно Приложения № 1, 2 и 3 към този договор („Приложенията“), както и изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и свързаните с него подзаконови нормативни актове.			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата 06/06/2019 дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 3930399.70 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Финансирането е 75.18 % от стойността на договора.		Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

29/04/2021 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменен			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или 219 дни от крайния срок на изпълнение на договора			
Причини за забавата (когато е приложимо):			
Договорът не е изпълнен в срок, поради забава в изпълнението с 219 (двеста и деветнадесет) дни.			
(Кратко описание на причините за забавата)			
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).			
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):			
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):			
Стойност без ДДС: 3926233.27		Валута: BGN	
Разменен курс към BGN: _____			
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: 6400.00 Валута: BGN			
<input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____			
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):			
Неустойката е начислена поради забава в изпълнение – дейност проектиране.			
(Кратко описание на причините за неустойките)			
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)			
Изпълнителят ще ползва подизпълнител Екоем ЕООД, гр. София с ЕИК 121079308, като процентът от общата стойност е 1.9% и представлява следните дейности: проектиране и авторски надзор на обекта.			
VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация			
Дата: 14/07/2021 дд/мм/гггг			
VII: Възложител:			
VII.1) Трите имена (подпис):			
Донка  Михайлова			
VII.2) Длъжност:			
Кмет на Община Троян			